

**beabsichtigte beschränkte Ausschreibung nach VOB/A**

**Vergabe-Nr. 19/21**

**Sanierung der Ev. Grundschule, Hort und Kindergarten Bräunsdorf; TO  
Brandschutz GS + Hort; TO Schaffung MZR zur Erweiterung GTA; TO  
Brandschutz Kita - Los 5 Trockenbau**

1. Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: Deutschland; E-Mail: [verdingungsstelle@limbach-oberfrohna.de](mailto:verdingungsstelle@limbach-oberfrohna.de); Telefonnummer: +49 372278205; Fax: +49 372278303

2. Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

3. Auftragsgegenstand: Sanierung der Ev. Grundschule, Hort und Kindergarten Bräunsdorf; TO Brandschutz GS + Hort; TO Schaffung MZR zur Erweiterung GTA; TO Brandschutz Kita - Los 5 Trockenbau

4. Orte der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ev. Grundschule, Hort und Kita Bräunsdorf; Straße, Hausnummer: Untere Dorfstraße 47; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna OT Bräunsdorf

5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: 1. TO Brandschutztechnische Ertüchtigung GS+Hort

Deckenkonstruktionen-Unterdecken Bekleidung Mineralwolle ca.35 m<sup>2</sup>

Deckenkonstruktionen-Unterdecken Bekleidung Gipsplatten ca.75 m<sup>2</sup>

Deckenkonstruktionen-Unterdecken Bekleidung Gipsplatten-freigespannt ca.50 m<sup>2</sup>

Wandkonstruktionen 100mm- Schachtkonstruktion 5m<sup>2</sup>

Brandschutzbekleidungen und Eckkanäle, Träger- und Leitungsbekleidungen

Fahrbares Gerüst 2 Stck, Treppenraumgerüst ca. 130 m<sup>3</sup>

2. TO Schaffung von MZR zur Erweiterung GTA

Deckenkonstruktionen Unterdecke Gipsplatten ca. 35 m<sup>2</sup>

Unterdecke F90 ca. 2,5 m<sup>2</sup>

Träger-, Stützen-, Leitungsbekleidungen R 90 dreiseitig ca. 40 m<sup>2</sup>

3. TO Brandschutztechnische Ertüchtigung Kindergarten

Wandkonstruktionen-Trennwände 150mm ca. 25 m<sup>2</sup>

Deckenkonstruktionen-Unterdecken-Gipsplatten ca. 57 m<sup>2</sup>

Trockenputz Gipskarton

Gerüst für Treppenraum ca. 25 m<sup>3</sup>

6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: Fertigstellung der Leistung bis: GS+Hort

November 2021; Kita Februar 2022

ggf. Beginn der Ausführung: August/September 2021

7. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Keine Angabe; Sonstiges: nicht angegeben